



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลแช่ช้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสนักแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลแช่ช้าง หมู่ที่ ๖ บ้านป่าไผ่เหนือ ตำบลแช่ช้าง อำเภอสนักแพง จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลแช่ช้าง	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑๔๘,๗๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)	
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	งานปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตภายในอาคาร จำนวน ๑๕๓.๐๐ ตารางเมตร , ปรับปรุงอาคารโดยการติดราวจับสแตนเลสทางเดิน ห้องน้ำ และพัดลมติดผนัง จำนวน ๖ ชุด พร้อมปรับปรุงพื้นบริเวณโดยรอบอาคาร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างกำหนด	
พื้นที่ดำเนินการ	หมู่ที่ ๖ บ้านป่าไผ่เหนือ ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๔๘,๗๖๘.๗๐ บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์-)	
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ บันทึกการคำนวณ	(เอกสารแนบ)	
๖.๒ ปร.๖	(เอกสารแนบ)	
๖.๓ ปร.๕	(เอกสารแนบ)	
๖.๔ ปร.๔	(เอกสารแนบ)	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายวิทยา	ใบบอกบุญ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายขวัญชัย	บุตรป้อ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
๗.๓ นายธนากร	ไชยวาปีน	นายช่างโยธาชำนาญงาน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายมานิตย์ แก้วแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลแช่ช้าง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๘,๗๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตภายในอาคาร จำนวน ๑๕๓.๐๐ ตารางเมตร ,
ปรับปรุงอาคารโดยการติดตั้งจ๊อบสแตนเลสทางเดิน ห้องน้ำ
และพัดลมติดผนัง จำนวน ๖ ชุด พร้อมปรับปรุงพื้นบริเวณโดยรอบอาคาร
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างกำหนด
- พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๖ บ้านป่าไผ่เหนือ ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๔๘,๗๖๘.๗๐ บาท
(-หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ บันทึกการคำนวณ (เอกสารแนบ)
 - ๖.๒ ปร.๖ (เอกสารแนบ)
 - ๖.๓ ปร.๕ (เอกสารแนบ)
 - ๖.๔ ปร.๔ (เอกสารแนบ)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวิทยา	ใบบอกบุญ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายขวัญชัย	บุตรป้อ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
๗.๓ นายธนากร	ไชยวาปีน	นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของสิ่งก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

โครงการ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลแช่ช้าง

ปริมาณงาน งานปรับปรุงพื้นคอนกรีตภายในอาคาร จำนวน 153.00 ตารางเมตร ,ปรับปรุงอาคารโดยการติดตั้งจัสแดนเลสทางเดิน ท้องน้ำ และพัดลมติดผนัง จำนวน 6 ชุด
พร้อมปรับปรุงบริเวณโดยรอบอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ 23 ส.ค. 2567 ราคาพณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือนกรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	104,782.51	1.3095	137,212.70	
	เงินไข	10,800.00	1.0700	11,556.00	*ค่าแรงงาน
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				ตามกรมบัญชีกลางแจ้งปรับปรุง
	เงินประกันผลงานหัก...5....%				บัญชีค่าแรงงาน / ค่าเงินการ
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				สำหรับยอดแบบคำนวณราคา
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)..7...%				กลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง
	ป้ายโครงการ	1 ป้าย			3 มีนาคม 2566
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			148,768.70	
	คิดเงินงบประมาณ			148,700.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือปริมาณงาน - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตร.ม

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

หมายเหตุ ราคาวัสดุต่อหน่วยที่ใช้คำนวณใช้ ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ของเดือนกรกฎาคม 2567

ค่าวัสดุและค่าแรงนอกเหนือจากที่กำหนด ใช้ราคาวัสดุและค่าแรงท้องถิ่น

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับ

ราคานี้และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็น ราคากลาง จึงได้ลงลายมือ

ชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายวิทยา ใบบอกบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายขวัญชัย บุตรป้อ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

อนุมัติ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายธนากร ไชยวาปีน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นายขวัญชัย บุตรป้อ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ.....

(นายกรณ์วิพล นุสุริยาสันต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

ลงชื่อ.....

(นายมานิตย์ แก้วแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง	แบบ ปร.5
ประเภท	งานอาคาร	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง	
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลแช่ช้าง	
ปริมาณงาน	งานปรับปรุงพื้นคอนกรีตภายในอาคาร จำนวน 153.00 ตารางเมตร ,ปรับปรุงอาคารโดยการติดตั้งเสากลางเดิน ห้องน้ำ และพัดลมติดผนัง จำนวน 6 ชุด พร้อมปรับปรุงบริเวณโดยรอบอาคาร	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่	
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง	
แบบเลขที่	-	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	

ประมาณราคาเมื่อ 23 ส.ค. 2567 (ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือนกรกฎาคม 2567)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	104,782.51	1.3095	137,212.70	
2	งานครุภัณฑ์ จัดซื้อ หรือสั่งทำ	10,800.00	1.0700	11,556.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....5....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)..7....%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			148,768.70	
	คิดเงินงบประมาณ			148,700.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือปริมาณงาน	-	ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท / ตร.ม

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

หมายเหตุ ราคาวัสดุต่อหน่วยที่ใช้คำนวณใช้ ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ของเดือน กรกฎาคม 2567

ค่าวัสดุและค่าแรงนอกเหนือจากที่กำหนด ใช้ราคาวัสดุและค่าแรงท้องถิ่น

ประมาณราคา
ลงชื่อ.....
(นายขวัญชัย บุตรป้อ)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....
(นายวิทยา ใบบอบุญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
ลงชื่อ.....
(นายกรณ์วัชพล นุสรียาสันต์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

อนุมัติ
ลงชื่อ.....
(นายมานิตย์ แก้วแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลแช่ช้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

ประมาณราคาเมื่อ 23 ต.ค. 2567 (ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือนกรกฎาคม 2567)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	สรุปค่าก่อสร้าง		
1	หมวดงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร	104,782.51	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	104,782.51	
	คิดเป็นงบประมาณ	104,782.51	
2	งานครุภัณฑ์ จัดซื้อ หรือสั่งทำ	10,800.00	
	คิดเป็นงบประมาณ	115,582.51	

ประมาณราคา

ลงชื่อ.....

(นายขวัญชัย บุตรป้อ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นายกรณวิฑล นุสุริยาสันต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นายวิทยา ใบบอกบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายมานิตย์ แก้วแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ประมาณราคา
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมและฟื้นฟูการบำบัดและฟื้นฟู
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมและฟื้นฟูการบำบัดและฟื้นฟู

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ ต.แม่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ

ประมาณการโดย นายขวัญชัย บุตรป้อ

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2567

(ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือนกรกฎาคม 2567)

[illegible]